



**Usuário:** ANTONIO ROBERTO BERGAMASCO  
**CPF:** 056.195.518-22

[Sair do Sistema](#)  
11/01/2023 15:11 - v.3.9.5-b7056379

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Em Ajuste do Plano de Trabalho 921830/2021

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.140.772/0001-94 - MUNICIPIO DE PERDIZES

[Voltar](#)

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

[VOLTAR](#)

### Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
<b>1</b>	<b>Serviços preliminares</b>					<b>R\$ 3.386,07</b>					
1.1	PLACA DA OBRA - MODELO GOVERNO FEDERAL	4,50	M2	1	Serviços preliminares	R\$ 3.386,07	—	1	Única	4,50	R\$ 3.386,07
<b>2</b>	<b>Administração local da obra</b>					<b>R\$ 14.076,67</b>					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	2	Administração local da obra	R\$ 14.076,67	—	5	Adm 1	0,51	R\$ 7.179,10
								6	Adm 2	0,49	R\$ 6.897,57
<b>3</b>	<b>Transporte de máquinas e equipamentos</b>					<b>R\$ 5.149,28</b>					
3.1	MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	3	Transporte de máquinas e equipamentos	R\$ 2.574,64	—	7	Mobilização	1,00	R\$ 2.574,64
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	3	Transporte de máquinas e equipamentos	R\$ 2.574,64	—	8	Desmobilização	1,00	R\$ 2.574,64
<b>4</b>	<b>Revestimento asfáltico</b>					<b>R\$ 315.214,80</b>					
4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	4.855,95	M2	4	Revestimento asfáltico	R\$ 17.190,07	—	2	Rua Custódio José da Silva	661,20	R\$ 2.340,65
								3	Rua Romeu Paulo de Castro	1.771,20	R\$ 6.270,05
								4	Rua João Luciano Barbosa	2.423,55	R\$ 8.579,37

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.641,96	M3XKM	4	Revestimento asfáltico	R\$ 11.071,57	—	2	Rua Custódio José da Silva	495,90	R\$ 1.507,54
								3	Rua Romeu Paulo de Castro	1.328,40	R\$ 4.038,34
								4	Rua João Luciano Barbosa	1.817,66	R\$ 5.525,69
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.185,18	M3XKM	4	Revestimento asfáltico	R\$ 2.622,22	—	2	Rua Custódio José da Silva	297,54	R\$ 357,05
								3	Rua Romeu Paulo de Castro	797,04	R\$ 956,45
								4	Rua João Luciano Barbosa	1.090,60	R\$ 1.308,72
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	121,40	M3	4	Revestimento asfáltico	R\$ 284.330,94	—	2	Rua Custódio José da Silva	16,53	R\$ 38.714,91
								3	Rua Romeu Paulo de Castro	44,28	R\$ 103.708,19
								4	Rua João Luciano Barbosa	60,59	R\$ 141.907,84
5	Calçada e acessibilidade					R\$ 33.055,24					
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	21,34	M3	5	Calçadas e acessibilidade	R\$ 21.099,93	—	3	Rua Romeu Paulo de Castro	11,36	R\$ 11.232,20
								4	Rua João Luciano Barbosa	9,98	R\$ 9.867,72
5.2	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,50	1,00	UN	5	Calçadas e acessibilidade	R\$ 752,59	—	4	Rua João Luciano Barbosa	1,00	R\$ 752,59
5.3	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, SEM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,50	2,00	UN	5	Calçadas e acessibilidade	R\$ 1.358,24	—	4	Rua João Luciano Barbosa	2,00	R\$ 1.358,24
5.4	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,40	6,00	UN	5	Calçadas e acessibilidade	R\$ 4.558,20	—	2	Rua Custódio José da Silva	4,00	R\$ 3.038,80
								3	Rua Romeu Paulo de Castro	2,00	R\$ 1.519,40

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5.5	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, SEM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,40	2,00	UN	5	Calçadas e acessibilidade	R\$ 1.361,90	—	3	Rua Romeu Paulo de Castro	2,00	R\$ 1.361,90
5.6	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,00	3,00	UN	5	Calçadas e acessibilidade	R\$ 2.343,66	—	4	Rua João Luciano Barbosa	3,00	R\$ 2.343,66
5.7	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 1,75	1,00	UN	5	Calçadas e acessibilidade	R\$ 788,91	—	4	Rua João Luciano Barbosa	1,00	R\$ 788,91
5.8	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 1,60	1,00	UN	5	Calçadas e acessibilidade	R\$ 791,81	—	4	Rua João Luciano Barbosa	1,00	R\$ 791,81
<b>6</b>	<b>Drenagem superficial</b>					<b>R\$ 60.421,14</b>					
6.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	970,20	M	6	Drenagem superficial	R\$ 53.816,99	—	2	Rua Custódio José da Silva	76,00	R\$ 4.215,72
								3	Rua Romeu Paulo de Castro	439,60	R\$ 24.384,61
								4	Rua João Luciano Barbosa	454,60	R\$ 25.216,66
6.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	291,06	M2	6	Drenagem superficial	R\$ 6.604,15	—	2	Rua Custódio José da Silva	22,80	R\$ 517,33
								3	Rua Romeu Paulo de Castro	131,88	R\$ 2.992,36
								4	Rua João Luciano Barbosa	136,38	R\$ 3.094,46