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Planilha de Levantamento Quantitativo

N°N°

MacrosserviçoMacrosserviço

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /

ServiçoServiço
Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°

EventoEvento
EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°

FrenteFrente

dede

ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1 Serviços Preliminares R$ 3.386,07

1.1 PLACA DE OBRA 4,50 M2 1 Serviços preliminares R$ 3.386,07  1 Única 4,50 R$ 3.386,07

2 Administração Local da Obra R$ 14.076,67

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN 2 Administração local da obra R$ 14.076,67 
4 Adm 1 0,33 R$ 4.645,30

5 Adm 2 0,67 R$ 9.431,37

3
Transporte de Máquinas e

Equipamentos
R$ 5.149,28

3.1 MOBILIZAÇÃO 1,00 UN 3
Transporte de máquinas e
equipamentos

R$ 2.574,64  6 Mobilização 1,00 R$ 2.574,64

3.2 DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN 3
Transporte de máquinas e
equipamentos

R$ 2.574,64  7 Desmobilização 1,00 R$ 2.574,64

4 Revestimentos Asfáltico R$ 435.719,88

4.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE
LIGAÇÃO COM EMULSÃO
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

6.712,59 M2 4 Revestimento asfáltico R$ 23.762,56 

2
Avenida Gercino
Coutinho

5.284,49 R$ 18.707,09

3
Rua Antônio Simões
Borges

1.428,10 R$ 5.055,47

4.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

5.034,45 M3XKM 4 Revestimento asfáltico R$ 15.304,72 

2
Avenida Gercino
Coutinho

3.963,37 R$ 12.048,64

3
Rua Antônio Simões
Borges

1.071,08 R$ 3.256,08

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=959484
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4.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

3.020,67 M3XKM 4 Revestimento asfáltico R$ 3.624,80 

2
Avenida Gercino
Coutinho

2.378,02 R$ 2.853,62

3
Rua Antônio Simões
Borges

642,65 R$ 771,18

4.4

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

167,81 M3 4 Revestimento asfáltico R$ 393.027,80 

2
Avenida Gercino
Coutinho

132,11 R$ 309.414,83

3
Rua Antônio Simões
Borges

35,70 R$ 83.612,97

5 Calçada e Acessibilidade R$ 24.230,52

5.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

14,86 M3 5 Calçada e acessibilidade R$ 14.692,83  3
Rua Antônio Simões
Borges

14,86 R$ 14.692,82

5.2

REBAIXAMENTO DE CALÇADA
ESTREITA (FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM CONCRETO
ACABADO CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO -
CALCADA DE 3,00

4,00 UN 5 Calçada e acessibilidade R$ 2.143,76  2
Avenida Gercino
Coutinho

4,00 R$ 2.143,76

5.3

REBAIXAMENTO DE CALÇADA
ESTREITA (FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM CONCRETO
ACABADO CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO -
CALCADA DE 2,50

8,00 UN 5 Calçada e acessibilidade R$ 6.020,72  2
Avenida Gercino
Coutinho

8,00 R$ 6.020,72

5.4

REBAIXAMENTO DE CALÇADA
ESTREITA (FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM CONCRETO
ACABADO CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO - CALCADA DE 1,40 m

1,00 UN 5 Calçada e acessibilidade R$ 697,64  3
Rua Antônio Simões
Borges

1,00 R$ 697,64

5.5

REBAIXAMENTO DE CALÇADA
ESTREITA (FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM CONCRETO
ACABADO CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO - CALCADA DE 1,20 m

1,00 UN 5 Calçada e acessibilidade R$ 675,57  3
Rua Antônio Simões
Borges

1,00 R$ 675,57

6 Drenagem R$ 47.984,44

6.1

EXECUÇÃO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

770,50 M 6 Drenagem R$ 42.739,64 

2
Avenida Gercino
Coutinho

539,50 R$ 29.926,06

3
Rua Antônio Simões
Borges

231,00 R$ 12.813,57
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6.2

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE
PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

231,15 M2 6 Drenagem R$ 5.244,80 

2
Avenida Gercino
Coutinho

161,85 R$ 3.672,38

3
Rua Antônio Simões
Borges

69,30 R$ 1.572,42


