



Usuário: ANTONIO ROBERTO BERGAMASCO
CPF: 056.195.518-22

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Em Ajuste do Plano de Trabalho 921822/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.140.772/0001-94 - MUNICIPIO DE PERDIZES

Voltar

Versão: 4

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- Quadro Resumo

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	Serviços Preliminares					R\$ 3.386,07					
1.1	PLACA DE OBRA	4,50	M2	1	Serviços preliminares	R\$ 3.386,07	—	1	Única	4,50	R\$ 3.386,07
2	Administração Local da Obra					R\$ 14.076,67					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	2	Administração local da obra	R\$ 14.076,67	—	4	Adm 1	0,33	R\$ 4.645,30
								5	Adm 2	0,67	R\$ 9.431,37
3	Transporte de Máquinas e Equipamentos					R\$ 5.149,28					
3.1	MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	3	Transporte de máquinas e equipamentos	R\$ 2.574,64	—	6	Mobilização	1,00	R\$ 2.574,64
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	3	Transporte de máquinas e equipamentos	R\$ 2.574,64	—	7	Desmobilização	1,00	R\$ 2.574,64
4	Revestimentos Asfáltico					R\$ 435.719,88					
4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	6.712,59	M2	4	Revestimento asfáltico	R\$ 23.762,56	—	2	Avenida Gercino Coutinho	5.284,49	R\$ 18.707,09
								3	Rua Antônio Simões Borges	1.428,10	R\$ 5.055,47
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.034,45	M3XKM	4	Revestimento asfáltico	R\$ 15.304,72	—	2	Avenida Gercino Coutinho	3.963,37	R\$ 12.048,64
								3	Rua Antônio Simões Borges	1.071,08	R\$ 3.256,08

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.020,67	M3XKM	4	Revestimento asfáltico	R\$ 3.624,80	—	2	Avenida Gercino Coutinho	2.378,02	R\$ 2.853,62
								3	Rua Antônio Simões Borges	642,65	R\$ 771,18
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	167,81	M3	4	Revestimento asfáltico	R\$ 393.027,80	—	2	Avenida Gercino Coutinho	132,11	R\$ 309.414,83
								3	Rua Antônio Simões Borges	35,70	R\$ 83.612,97
5	Calçada e Acessibilidade					R\$ 24.230,52					
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	14,86	M3	5	Calçada e acessibilidade	R\$ 14.692,83	—	3	Rua Antônio Simões Borges	14,86	R\$ 14.692,82
5.2	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 3,00	4,00	UN	5	Calçada e acessibilidade	R\$ 2.143,76	—	2	Avenida Gercino Coutinho	4,00	R\$ 2.143,76
5.3	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,50	8,00	UN	5	Calçada e acessibilidade	R\$ 6.020,72	—	2	Avenida Gercino Coutinho	8,00	R\$ 6.020,72
5.4	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO - CALCADA DE 1,40 m	1,00	UN	5	Calçada e acessibilidade	R\$ 697,64	—	3	Rua Antônio Simões Borges	1,00	R\$ 697,64
5.5	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO - CALCADA DE 1,20 m	1,00	UN	5	Calçada e acessibilidade	R\$ 675,57	—	3	Rua Antônio Simões Borges	1,00	R\$ 675,57
6	Drenagem					R\$ 47.984,44					
6.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	770,50	M	6	Drenagem	R\$ 42.739,64	—	2	Avenida Gercino Coutinho	539,50	R\$ 29.926,06
								3	Rua Antônio Simões Borges	231,00	R\$ 12.813,57

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
6.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	231,15	M2	6	Drenagem	R\$ 5.244,80	—	2	Avenida Gercino Coutinho	161,85	R\$ 3.672,38
								3	Rua Antônio Simões Borges	69,30	R\$ 1.572,42