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1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - - - - -

01.01 74209/001 (SINAPI) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00M x 1,50M) m² 4,50 301,49 386,04 1.737,17

1.737,17

2 - LOCAÇÃO DA OBRA - - - - -

02.01 99058 (SINAPI)  LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 pt 20,00 10,19 13,05 260,95

260,95

3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA - - - - -

03.01 ELE-PAD-055 (SETOP)
PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15 KVA, 

BIFÁSICO
unid 1,00 1.226,58 1.570,55 1.570,55

03.02 ELE-PAD-115 (SETOP) POSTE DE AÇO P/ ENTRADA DE ENERGIA H = 7,00 M unid 4,00 564,93 723,35 2.893,41

03.03 ORÇAMENTO
REFLETOR LED C/ ALÇA DE 100W C/ ARMAÇÃO EM CANTONEIRA P/ 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 16,00 305,50 391,17 6.258,74

03.04 ELE-CXS-095 (SETOP)

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 

DE BRITA, TIPO1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE E SCAVAÇÃO, 

REATERRO E BOTA-FORA

unid 7,00 152,75 195,59 1.369,10

03.05 ELE-REL-010 (SETOP) RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 220 V, 1800 VA COM BASE unid 4,00 52,13 66,75 267,00

03.06 ELE-MAN-025 (SETOP)
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI-CHAMA DN 40 MM 

(1.1/4")
m 87,10 6,86 8,78 765,06

03.07 ELE-ELE-060 (SETOP)
ELETRODUTODEAÇOGALVANIZADOLEVE,INCLUSIVECONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")
m 28,00 20,81 26,65 746,08

03.08 ELE-CAB-245 (SETOP)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5 ,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 183,60 4,08 5,22 959,16

03.09 ELE-CAB-250 (SETOP)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5 ,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 132,00 6,99 8,95 1.181,43

03.10 ELE-CAB-255 (SETOP)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5 ,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 29,70 9,22 11,81 350,63

16.361,16

4 - PISOS - - - - -

04.01 72183 (SINAPI)
PISO EM CONCRETO USINADO 20MPA, ESPESSURA 7 CM, COM 

ARMACAO EM TELA SOLDADA (POLIDO)
m² 846,00 71,10 91,04 77.018,66

04.02 41595 (SINAPI)
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
m 393,38 9,12 11,68 4.593,71

04.03 79500/002 (SINAPI) PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 846,00 17,07 21,86 18.490,98

100.103,35

5 - MURETA - - - - -

07.01 89454

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 

14 X 19 X 39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014

m² 47,84 44,70 57,24 2.738,13

07.02 87491

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 143,52 37,22 47,66 6.840,56

07.03 87314

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_06/2014

m³ 11,48 281,41 360,33 4.136,54

07.04 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 382,72 19,70 25,23 9.655,87

07.05 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m³ 0,90 99,32 127,17 114,46

07.06 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
kg 208,24 6,25 8,00 1.666,48

07.07 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
kg 28,90 5,89 7,54 217,96

07.08 83534
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
m³ 15,07 345,29 442,12 6.662,71
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Perdizes FOLHA Nº: Única

OBRA: Quadra de Esporte do Bairro Jardim Esperança DATA: 01/10/2019

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba / SINAPI 08/2019 E SETOP 04/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses

LOCAL: Perdizes/MG

07.09 92442

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES . AF_12/2015

m² 8,96 31,64 40,51 362,99

07.10 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 382,72 10,32 13,21 5.057,28

07.11 74244/001

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 

2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM

m² 129,00 89,39 114,46 14.765,37

52.218,35

6 - DIVERSOS - - - - -

06.01 EQP-ESP-005 (SETOP)
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE 

REDE E PINTURA
unid 2,00 611,25 782,66 1.565,33

06.02 EQP-ESP-030 (SETOP) TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO unid 2,00 1329,31 1.702,09 3.404,18

4.969,50

7 - LIMPEZA - - - - -

07.01 99814 (SINAPI) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 846,00 1,20 1,54 1.299,89

1.299,89

176.950,37

ENG. RESPONSÁVEL:  JOSIMAR TADEU DA SILVA - Scretário de Obras
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