
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)

0,40%

Riscos, administ. Central, administ., Garantia 1 1,059      

2) RISCOS  -  ( 0,00% A 2,05%) Despesas financeiras 2 1,004      

Bonificação/lucro 3 1,070      

0,50% COFIS/PIS/ISS/CPMF 4 0,889      

3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)

5,00%

4) BONIFICAÇÃO / LUCRO  - ( 3,83% a 9,96%)

7,00%

5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)

0,40%

7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento,

ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3 %.

   Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)

COFINS= 3,00% PIS= 0,65% ISS= 3,00%

CPRB= 4,50%

BDI= 28,04%
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