

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

■ Em Ajuste do Plano de Trabalho 921830/2021

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	---------------

[illegible]

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
4.3		SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.185,18	M3XKM	R\$ 0,94	R\$ 0,94	28,17 %	R\$ 1,20	R\$ 2.622,22	
4.4		SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	121,40	M3	R\$ 1.827,34	R\$ 1.827,34	28,17 %	R\$ 2.342,10	R\$ 284.330,94	
5	—		Calçada e acessibilidade							R\$ 33.055,24	
5.1		SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	21,34	M3	R\$ 771,44	R\$ 771,44	28,17 %	R\$ 988,75	R\$ 21.099,93	
5.2		Composição - COMP. 005	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,50	1,00	UN	R\$ 587,18	R\$ 587,18	28,17 %	R\$ 752,59	R\$ 752,59	
5.3		Composição - COMP. 006	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, SEM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,50	2,00	UN	R\$ 529,86	R\$ 529,86	28,17 %	R\$ 679,12	R\$ 1.358,24	
Total:										R\$ 431.303,20	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.4		Composição - COMP. 007	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,40	6,00	UN	R\$ 592,73	R\$ 592,73	28,17 %	R\$ 759,70	R\$ 4.558,20	🔍
5.5		Composição - COMP. 008	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, SEM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,40	2,00	UN	R\$ 531,29	R\$ 531,29	28,17 %	R\$ 680,95	R\$ 1.361,90	🔍
5.6		Composição - COMP. 009	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 2,00	3,00	UN	R\$ 609,52	R\$ 609,52	28,17 %	R\$ 781,22	R\$ 2.343,66	🔍
5.7		Composição - COMP. 010	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 1,75	1,00	UN	R\$ 615,52	R\$ 615,52	28,17 %	R\$ 788,91	R\$ 788,91	🔍
5.8		Composição - COMP. 011	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA (FIGURA 97 - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABADO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)	1,00	UN	R\$ 617,78	R\$ 617,78	28,17 %	R\$ 791,81	R\$ 791,81	🔍
Total:										R\$ 431.303,20	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			EMBUTIDO, COM DEMOLIÇÃO - CALCADA DE 1,60								
6	—		Drenagem superficial							R\$ 60.421,14	
6.1		SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	970,20	M	R\$ 43,28	R\$ 43,28	28,17 %	R\$ 55,47	R\$ 53.816,99	
6.2		SINAPI - 97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	291,06	M2	R\$ 17,70	R\$ 17,70	28,17 %	R\$ 22,69	R\$ 6.604,15	
Total:										R\$ 431.303,20	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	