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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. Custo ReferênciaCusto Referência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

1  Serviços preliminares R$ 3.386,07

1.1
Composição -

COMP. 001

PLACA DA OBRA -
MODELO GOVERNO
FEDERAL

4,50 M2 R$ 587,08 R$ 587,08 28,17 % R$ 752,46 R$ 3.386,07

2 
Administração local da

obra
R$ 14.076,67

2.1
Composição -

COMP. 002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN R$ 10.982,81 R$ 10.982,81 28,17 % R$ 14.076,67 R$ 14.076,67

3 

Transporte de

máquinas e

equipamentos

R$ 5.149,28

3.1
Composição -

COMP. 003
MOBILIZAÇÃO 1,00 UN R$ 2.008,77 R$ 2.008,77 28,17 % R$ 2.574,64 R$ 2.574,64

3.2
Composição -

COMP. 004
DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN R$ 2.008,77 R$ 2.008,77 28,17 % R$ 2.574,64 R$ 2.574,64

4  Revestimento asfáltico R$ 315.214,80

4.1
SINAPI -
96402

EXECUÇÃO DE PINTURA
DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C. AF_11/2019

4.855,95 M2 R$ 2,76 R$ 2,76 28,17 % R$ 3,54 R$ 17.190,07

4.2 SINAPI -
95875

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM

3.641,96 M3XKM R$ 2,37 R$ 2,37 28,17 % R$ 3,04 R$ 11.071,57

Total:Total: R$ 431.303,20R$ 431.303,20

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=959493
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
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(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

4.3
SINAPI -
93590

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

2.185,18 M3XKM R$ 0,94 R$ 0,94 28,17 % R$ 1,20 R$ 2.622,22

4.4
SINAPI -
95995

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

121,40 M3 R$ 1.827,34 R$ 1.827,34 28,17 % R$ 2.342,10 R$ 284.330,94

5 
Calçada e

acessibilidade
R$ 33.055,24

5.1
SINAPI -
94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

21,34 M3 R$ 771,44 R$ 771,44 28,17 % R$ 988,75 R$ 21.099,93

5.2
Composição -

COMP. 005

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, COM
DEMOLIÇÃO - CALCADA
DE 2,50

1,00 UN R$ 587,18 R$ 587,18 28,17 % R$ 752,59 R$ 752,59

5.3
Composição -

COMP. 006

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, SEM
DEMOLIÇÃO - CALCADA
DE 2,50

2,00 UN R$ 529,86 R$ 529,86 28,17 % R$ 679,12 R$ 1.358,24

Total:Total: R$ 431.303,20R$ 431.303,20

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. Custo ReferênciaCusto Referência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

5.4
Composição -

COMP. 007

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, COM
DEMOLIÇÃO - CALCADA
DE 2,40

6,00 UN R$ 592,73 R$ 592,73 28,17 % R$ 759,70 R$ 4.558,20

5.5
Composição -

COMP. 008

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, SEM
DEMOLIÇÃO - CALCADA
DE 2,40

2,00 UN R$ 531,29 R$ 531,29 28,17 % R$ 680,95 R$ 1.361,90

5.6
Composição -

COMP. 009

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, COM
DEMOLIÇÃO - CALCADA
DE 2,00

3,00 UN R$ 609,52 R$ 609,52 28,17 % R$ 781,22 R$ 2.343,66

5.7
Composição -

COMP. 010

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, COM
DEMOLIÇÃO - CALCADA
DE 1,75

1,00 UN R$ 615,52 R$ 615,52 28,17 % R$ 788,91 R$ 788,91

5.8 Composição -
COMP. 011

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)

1,00 UN R$ 617,78 R$ 617,78 28,17 % R$ 791,81 R$ 791,81

Total:Total: R$ 431.303,20R$ 431.303,20

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. Custo ReferênciaCusto Referência Custo UnitárioCusto Unitário BDIBDI Preço UnitárioPreço Unitário Preço TotalPreço Total AçõesAções

EMBUTIDO, COM
DEMOLIÇÃO - CALCADA
DE 1,60

6  Drenagem superficial R$ 60.421,14

6.1
SINAPI -
94287

EXECUÇÃO DE SARJETA
DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

970,20 M R$ 43,28 R$ 43,28 28,17 % R$ 55,47 R$ 53.816,99

6.2
SINAPI -
97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE
PAVIMENTO ASFÁLTICO,
DE FORMA MECANIZADA,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

291,06 M2 R$ 17,70 R$ 17,70 28,17 % R$ 22,69 R$ 6.604,15

Total:Total: R$ 431.303,20R$ 431.303,20

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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