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Versao:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentacao Complementar QCl PO/CFF LAE Quadro Resumo
. VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF
Planilha de Levantamento Quantitativo
N° Descricao Macrosservico / Ne°
Macrosservigo § . § Qtd. Und. Evento Preco Total Frente de Obra Qtd. Valor
. Servigo Evento
/ Servico
1 Servicos Preliminares R$ 3.386,07
1.1 PLACA DE OBRA 4,50 M2 1 Servicos preliminares R$ 3.386,07 Unica 4,50 R$ 3.386,07
2 Administracao Local da Obra R$ 14.076,67
_ o Adm 1 0,33 R$4.645,30
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL 1,00 UN 2 Administragdo local da obra R$ 14.076,67
Adm 2 0,67 R$ 9.431,37
T te de Maqui
3 ransporte de Maquinas e RS 5.149,28
Equipamentos
- T Aqui
3.1 MOBILIZACAO 100 UN 3  [ransportedemaquinase R$ 2.574,64 Mobilizacio 100 R$2.574,64
equipamentos
3.2 DESMOBILIZACAO 1,00 UN 3 Transporte de maquinas e R$ 2.574,64 Desmobilizacio 1,00 R$ 2.574,64
equipamentos
4 Revestimentos Asfaltico R$ 435.719,88
- Avenida Gercino
EXECUCAO DE PINTURA DE Coutinho 5.284,49 R$18.707,09
41 LIGACAO COM EMULSAO 6.712,59 M2 4 Revestimento asféltico R$ 23.762,56 S
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 Rua Antonio Simdes . o0 e 505547
Borges ' '
TRANSPORTE COM CAM'NHAO Avenida Gercino
BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA Coutinho 396337 R$12.048,64
4.2 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE  5.034,45 M3XKM 4 Revestimento asféltico R$ 15.304,72
30 KM (UNIDADE: M3XKM). Rua Antdnio Simoes 107108  R$3.256,08
AF_07/2020 Borges


https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=959484
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true

NO
Macrosservigo
/ Servigo

4.3

4.4

5.1

52

53

5.4

5.5

6.1

Descrigao Macrosservigo /
Servigo

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Calcada e Acessibilidade

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

REBAIXAMENTO DE CALCADA
ESTREITA (FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM CONCRETO
ACABADO CONVENCIONAL, PISO
TATIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, COM DEMOLIGAO -
CALCADA DE 3,00

REBAIXAMENTO DE CALCADA
ESTREITA (FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM CONCRETO
ACABADO CONVENCIONAL, PISO
TATIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, COM DEMOLIGAO -
CALCADA DE 2,50

REBAIXAMENTO DE CALCADA
ESTREITA (FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM CONCRETO
ACABADO CONVENCIONAL, PISO
TATIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO - CALCADA DE 1,40 m

REBAIXAMENTO DE CALCADA
ESTREITA (FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM CONCRETO
ACABADO CONVENCIONAL, PISO
TATIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO - CALCADA DE 1,20 m

Drenagem

EXECUGAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

Qtd.

3.020,67 M3XKM

167,81

14,86

4,00

8,00

1,00

1,00

770,50

Und.

M3

M3

UN

UN

UN

UN

M

No
Evento

Evento

Revestimento asfaltico

Revestimento asfaltico

Calgada e acessibilidade

Calcada e acessibilidade

Calgada e acessibilidade

Calgada e acessibilidade

Calcada e acessibilidade

Drenagem

Preco Total

R$ 3.624,80

R$ 393.027,80

R$ 24.230,52

R$ 14.692,83

R$ 2.143,76

R$ 6.020,72

R$ 697,64

R$ 675,57

R$ 47.984,44

R$ 42.739,64

NO
Frente
de
Obra

Frente de Obra

Avenida Gercino
Coutinho

Rua Antonio Simdes
Borges

Avenida Gercino
Coutinho

Rua Anténio Simdes
Borges

Rua Anténio Simd&es
Borges

Avenida Gercino
Coutinho

Avenida Gercino
Coutinho

Rua Anténio Simdes
Borges

Rua Antonio Simdes
Borges

Avenida Gercino
Coutinho

Rua Antonio Simdes
Borges

Qtd.

2.378,02

642,65

132,11

35,70

14,86

4,00

8,00

1,00

1,00

539,50

231,00

Valor

R$ 2.853,62

R$ 771,18

R$ 309.414,83

R$ 83.612,97

R$ 14.692,82

R$ 2.143,76

R$ 6.020,72

R$ 697,64

R$ 675,57

R$ 29.926,06

R$ 12.813,57



Ne N

Descricao Macrosservico / N° Frente
Macrosservigo s . vis Qtd. Und. Evento Preco Total Frente de Obra Qtd. Valor
X Servigo Evento de
/ Servigo
Obra
A Avenida Gerci
DEMOL'CASESA?'A'EBE RMA 2 C\;i?i'nﬁo erano 161,85  R$3.672,38
6.2 PAVIMENT FALTICO, DE FORM 231,15 M2 6 Drenagem R$5.24480 = o
MECANIZADA, SEM 3 |RuaAntdnio Simges 69,30  R$1.572,42
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ! 572,

Borges



