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Planilha Orçamentária

ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário

PreçoPreço

TotalTotal
AçõesAções

1  Serviços Preliminares
R$

3.386,07

1.1
Composição -

COMP. 001
PLACA DE OBRA 4,50 M2 R$ 587,08 R$ 587,08 28,17 % R$ 752,46

R$
3.386,07

2 
Administração Local da

Obra

R$
14.076,67

2.1
Composição -

COMP. 002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN

R$
10.982,81

R$
10.982,81

28,17 %
R$

14.076,67
R$

14.076,67

3 

Transporte de

Máquinas e

Equipamentos

R$
5.149,28

Total:Total:
R$R$

530.546,86530.546,86

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF




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https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=959484
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true


ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário

PreçoPreço

TotalTotal
AçõesAções

3.1
Composição -

COMP. 003
MOBILIZAÇÃO 1,00 UN

R$
2.008,77

R$
2.008,77

28,17 %
R$

2.574,64
R$

2.574,64

3.2
Composição -

COMP. 004
DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN

R$
2.008,77

R$
2.008,77

28,17 %
R$

2.574,64
R$

2.574,64

4 
Revestimentos

Asfáltico

R$
435.719,88

4.1
SINAPI -
96402

EXECUÇÃO DE PINTURA
DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C. AF_11/2019

6.712,59 M2 R$ 2,76 R$ 2,76 28,17 % R$ 3,54
R$

23.762,56

4.2
SINAPI -
95875

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

5.034,45 M3XKM R$ 2,37 R$ 2,37 28,17 % R$ 3,04
R$

15.304,72

4.3
SINAPI -
93590

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

3.020,67 M3XKM R$ 0,94 R$ 0,94 28,17 % R$ 1,20
R$

3.624,80

4.4
SINAPI -
95995

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

167,81 M3
R$

1.827,34
R$

1.827,34
28,17 %

R$
2.342,10

R$
393.027,80

5 
Calçada e

Acessibilidade

R$
24.230,52

Total:Total:
R$R$

530.546,86530.546,86

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário

PreçoPreço

TotalTotal
AçõesAções

5.1
SINAPI -
94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

14,86 M3 R$ 771,44 R$ 771,44 28,17 % R$ 988,75
R$

14.692,83

5.2
Composição -

COMP. 005

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, COM
DEMOLIÇÃO - CALCADA
DE 3,00

4,00 UN R$ 418,15 R$ 418,15 28,17 % R$ 535,94
R$

2.143,76

5.3
Composição -

COMP. 006

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO, COM
DEMOLIÇÃO - CALCADA
DE 2,50

8,00 UN R$ 587,18 R$ 587,18 28,17 % R$ 752,59
R$

6.020,72

5.4 Composição -
COMP. 007

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)

1,00 UN R$ 544,31 R$ 544,31 28,17 % R$ 697,64 R$ 697,64

Total:Total:
R$R$

530.546,86530.546,86

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00











ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
CustoCusto

ReferênciaReferência

CustoCusto

UnitárioUnitário
BDIBDI

PreçoPreço

UnitárioUnitário

PreçoPreço

TotalTotal
AçõesAções

EMBUTIDO - CALCADA
DE 1,40 m

5.5
Composição -

COMP. 008

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
(FIGURA 97 - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO ACABADO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO - CALCADA
DE 1,20 m

1,00 UN R$ 527,09 R$ 527,09 28,17 % R$ 675,57 R$ 675,57

6  Drenagem
R$

47.984,44

6.1
SINAPI -
94287

EXECUÇÃO DE SARJETA
DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

770,50 M R$ 43,28 R$ 43,28 28,17 % R$ 55,47
R$

42.739,64

6.2
SINAPI -
97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE
PAVIMENTO ASFÁLTICO,
DE FORMA MECANIZADA,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

231,15 M2 R$ 17,70 R$ 17,70 28,17 % R$ 22,69
R$

5.244,80

Total:Total:
R$R$

530.546,86530.546,86

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00








