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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA
AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO
DE MINAS

unid 1,00 1.099,62 1.426,83

01.02 LOC-OBR-005 SETOP LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m² 187,20 7,24 9,39

2 INFRAESTRUTURA

02.01 TER-ESC-040 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M m³ 4,22 63,45 82,33

02.02 FUN-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) m² 49,32 39,86 51,72

02.03 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 7,79 365,13 473,78

02.04 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 430,67 12,45 16,15

02.05 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 146,95 12,27 15,92

02.06 IMP-PIN-010 SETOP PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA m² 82,48 18,15 23,55

02.07 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 m² 525,87 1,80 2,34

02.08 ED-51100 SETOP
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO 
A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA m³ 76,59 2,38 3,09

02.09 ED-51147 SETOP
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE
DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO m³ 181,67 15,60 20,24

3 SUPERESTRUTURA

03.01 FUN-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) m² 72,32 39,86 51,72

03.02 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 6,36 365,13 473,78

03.03 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 435,05 12,45 16,15

03.04 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 129,83 12,27 15,92

03.05 COMPOSIÇÃO
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 195,87 102,11 132,49

03.06 IMP-PIN-010 SETOP PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA m² 8,67 18,15 23,55

4 PAREDES E PAINÉIS

04.01 ALV-TIJ-030 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m² 463,27 49,37 64,06

04.02 ED-48213 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO,
EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
(DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 72,14 99,45 129,04

04.03 ED-9906 SETOP
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,49 2.210,34 2.868,07
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04.04 ED-9903 SETOP
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,09 1.997,67 2.592,11

04.05 ED-9907 SETOP
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,60 2.210,34 2.868,07

04.06 ED-9904 SETOP
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN 
LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,50 1.997,67 2.592,11

5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO

05.01 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 892,26 3,06 3,97

05.02 87882 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 169,51 4,16 5,40

05.03 REV-REB-020 SETOP
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

m² 892,26 21,98 28,52

05.04 REV-REB-021 SETOP
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO

m² 169,51 23,43 30,40

05.05 REV-AZU-011 SETOP
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m² 185,10 50,38 65,37

6 PISOS

06.01 ED-9317 SETOP

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK
10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 236,00 36,72 47,65

06.02 PIS-CER-010 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 
2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 171,00 70,56 91,56

06.03 ROD-CER-005 SETOP
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 
ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m 170,00 9,24 11,99

06.04 URB-RAM-005 SETOP
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS unid 1,00 292,61 379,68

06.05 RO-42283 SETOP
PASSEIO DE CONCRETO (FCK > = 11 MPA - ESPESSURA DE 6CM) (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m² 120,50 35,32 45,83

06.06 OBR-VIA-219 SETOP
PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 40 MPA,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

m² 90,00 62,01 80,46

06.07 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSO RA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 m 44,74 22,65 29,39

7 COBERTURA

07.01 92543 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 187,21 26,53 34,42

07.02 COB-TEL-020 SETOP COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM m² 187,21 25,92 33,63
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07.03 PLU-RUF-020 SETOP
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO
= 33 CM m 84,20 32,28 41,89

07.04 PLU-CAL-005 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM m 37,00 51,70 67,08

8 ESQUADRIAS

08.01 SER-JAN-005 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m² 3,00 346,26 449,30

08.02 SER-JAN-015 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON m² 14,00 400,80 520,07

08.03 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 6,00 711,11 922,71

08.04 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 3,00 768,40 997,05

08.05 SER-POR-095 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA 
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E 
ACESSÓRIOS

m² 4,83 437,12 567,19

08.06 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 11,34 478,62 621,04

08.07 SER-POR-050 SETOP
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM 
CADEADO m² 1,89 265,18 344,09

08.08 SER-POR-050 SETOP
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM 
CADEADO m² 4,20 265,18 344,09

9 VIDROS

09.01 VID-LIS-010 SETOP VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA m² 20,00 92,54 120,08

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

10.01 HID-DAG-015 SETOP CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L unid 1,00 584,45 758,36

10.02 HID-TUB-025 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 42,00 29,11 37,77

10.03 HID-TUB-010 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES m 42,00 16,70 21,67

10.04 HID-REG-090 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL 
OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO 
MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

unid 9,00 112,76 146,31

10.05 HID-REG-076 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU 
PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO 
POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

unid 2,00 49,01 63,59

10.06 HID-TUB-055 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES m 31,00 30,86 40,04

10.07 HID-TUB-075 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 6,00 15,71 20,38

10.08 HID-TUB-045 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 8,00 21,06 27,33

10.09 HID-SIF-015 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM unid 3,00 44,03 57,13

10.10 LOU-VAS-010 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO 
DE LIGAÇÃO

unid 6,00 172,09 223,30
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10.11 LOU-MIC-010 SETOP

MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM 
DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 917,34 1.190,31

10.12 ACE-SAB-025 SETOP
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 ML unid 4,00 50,81 65,93

10.13 ACE-PAP-015 SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO unid 6,00 47,40 61,50

10.14 ACE-PAP-020 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS unid 2,00 37,22 48,30

10.15 ED-49871 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

unid 4,00 108,23 140,44

10.16 HID-GOR-035 SETOP CAIXA DE GORDURA PRÉ FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS unid 1,00 90,02 116,81

10.17 LOU-CUB-005 SETOP

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid 5,00 224,45 291,24

10.18 LOU-BOJ-010 SETOP

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 
(560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid 1,00 294,84 382,58

10.19 MET-TOR-035 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM 
AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 6,00 98,25 127,49

10.20 MET-TOR-015 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, 
COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 
METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 154,83 200,90

10.21 MET-TOR-040 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE 
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 1,00 46,40 60,21

10.22 ED-9155 SETOP

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

unid 1,00 349,72 453,79

11 INSTALAÇÕES ELETRICAS

11.01 ELE-PAD-055 SETOP PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15 KVA, BIFÁSICO unid 1,00 1.284,77 1.667,08

11.02 ELE-QUA-015 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A unid 1,00 308,38 400,14

11.03 ELE-DIS-070 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A unid 1,00 52,84 68,56

11.04 ELE-DIS-068 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A unid 2,00 43,32 56,21
11.05 ELE-DIS-066 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A unid 4,00 41,75 54,17
11.06 ELE-DIS-007 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A unid 1,00 17,56 22,79
11.07 ELE-DIS-005 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A unid 4,00 17,56 22,79

11.08 ELE-CAB-230 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 
70°C, 450/750V

m 300,00 2,50 3,24
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11.09 ELE-CAB-235 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 
70°C, 450/750V

m 600,00 4,08 5,29

11.10 ELE-CAB-240 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 
70°C, 450/750V

m 300,00 5,72 7,42

11.11 ELE-CAB-255 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 
70°C, 450/750V

m 25,00 17,89 23,21

11.12 CAB-CAB-020 SETOP
CABO TELEFÔNICO FORMADO POR CONDUTOR EM FIO SÓLIDO DE COBRE 
ELETROLÍTICO, RECOZIDO E ESTANHADO, 0,50 MM m 30,00 12,26 15,91

11.13 ELE-MAN-015 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - 
APLICAÇÃO EM ALVENARIA m 300,00 6,02 7,81

11.14 ELE-MAN-020 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1"’’) - 
APLICAÇÃO EM ALVENARIA m 20,00 6,47 8,40

11.15 ELE-CXS-175 SETOP
CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM 
FUNDO FIXO, DIMENSÕES 4 X 4" unid 21,00 9,16 11,89

11.16 ED-49187 SETOP
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid 61,00 7,19 9,33

11.17 ELE-INT-015 SETOP INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA unid 6,00 13,14 17,05

11.18 ELE-INT-095 SETOP INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V unid 2,00 20,89 27,11

11.19 ELE-INT-010 SETOP INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V, COM PLACA cj 3,00 13,99 18,15

11.20 ELE-INT-035 SETOP CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA cj 1,00 26,85 34,84

11.21 ELE-INT-075 SETOP CONJUNTO 3 INTERRUPTORES PARALELOS, COM,PLACA cj 1,00 41,12 53,36

11.22 ED-15784 SETOP
CONJUNTO DE QUATRO (4) INTERRUPTORES PARALELO, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

cj 1,00 49,18 63,81

11.23 ELE-TOM-005 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA unid 41,00 22,62 29,35

11.24 ELE-TOM-015 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA unid 3,00 22,62 29,35

11.25 CAB-TOM-005 SETOP TOMADA PARA TELEFONE RJ 11 SEM PLACA PARA CAIXA 4" X 2" unid 2,00 32,03 41,56

11.26 CAB-TOM-015 SETOP TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA unid 2,00 67,60 87,72

11.27 ELE-TOM-045 SETOP TOMADA PARA PINO JACK 1/4, SOM E TV COM PLACA 4" X 2" unid 2,00 24,66 32,00

11.28 97589 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA 
COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 unid 21,00 31,78 41,24



(  x  )

BDI

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes - MG FOLHA Nº: 06/06

OBRA: Centro Comunitário da Comunidade da Perdizinha DATA: 26/04/2021

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba / SINAPI-03/2021 / SETOP-01/2021
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses

LOCAL: Comunidade da Perdizinha

11.29 ELE-LUM-050 SETOP LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA unid 2,00 33,20 43,08

11.30 ELE-LAM-040 SETOP LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 unid 8,00 12,93 16,78

11.31 100919 SINAPI
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO unid 15,00 57,94 75,18

12 PINTURA

12.01 PIN-EMA-005 SETOP EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA m² 398,68 10,25 13,30
12.02 PIN-EMA-007 SETOP EMASSAMENTO DE TETOS COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA m² 169,51 16,53 21,45

12.03 PIN-ACR-015 SETOP
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, 
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR m² 589,24 19,56 25,38

12.04 PIN-ACR-016 SETOP
PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, 
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR m² 169,51 26,96 34,98

12.05 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETO DE 
CASAS. AF_06/2014 m² 758,75 2,53 3,28

12.06 ED-50532 SETOP
PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM 
ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO m² 6,09 8,73 11,33

12.07 PIN-VER-010 SETOP VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, BRILHANTE m² 33,35 15,21 19,74

13 DIVERSOS

13.01 BAN-GRA-005 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE 
DE METALON 20 X 30 MM m² 4,05 315,16 408,94

13.02 DIV-PED-015 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS 
EM LATÃO CROMADO m² 19,25 541,04 702,04

13.03 ACE-BAR-015 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) unid 4,00 224,14 290,84
13.04 ACE-BAR-020 SETOP BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) unid 2,00 99,2 128,72
13.05 ACE-BAR-005 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) unid 2,00 214,75 278,65

13.06 ED-50937 SETOP
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM 
ALVENARIA m 15,00 107,29 139,22

13.07 ED-50940 SETOP
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES 
EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M m 17,45 295,38 383,28

13.08 ED-50938 SETOP
GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES 
EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

m 15,00 428,73 556,31

14 LIMPEZA

14.01 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA GERAL DE OBRA m² 187,20 4,82 6,25

Engenheira - Jéssica Neves Belchior Machado

TOTAL GERAL DA OBRA

CREA MG.: 193.133
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INDIRETA

29,76%

PREÇO TOTAL

1.426,83

1.758,63

347,44

2.550,88

3.690,76

6.957,36

2.339,62

1.942,48

1.228,23

236,53

3.677,38

3.740,47

3.013,25

7.028,11

2.067,04

25.951,74

204,19

29.677,52

9.309,18

1.405,35

FORMA DE EXECUÇÃO: 
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29,76%
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FORMA DE EXECUÇÃO: 

233,29

1.720,84

1.296,06

3.542,77

915,00

25.447,75

5.153,45

12.100,26

11.244,62

15.656,15

2.038,22

379,68

5.522,53

7.241,60

1.314,91

6.444,64

6.296,46
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PREÇO TOTAL

FORMA DE EXECUÇÃO: 

3.526,76

2.482,12

1.347,89

7.280,92

5.536,28

2.991,15

2.739,54

7.042,62

650,33

1.445,17

2.401,54

758,36

1.586,43

910,11

1.316,82

127,19

1.241,33

122,31

218,61

171,40

1.339,79
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1.190,31

263,72

369,03

96,59

561,74

116,81

1.456,20

382,58

764,92

200,90

60,21

453,79

1.667,08

400,14

68,56

112,42

216,69

22,79

91,14

973,18
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29,76%
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3.176,45

2.226,63

580,34

477,25

2.343,41

167,91

249,60

569,10

102,30

54,21

54,46

34,84

53,36

63,81

1.203,39

88,05

83,12

175,43

64,00

865,97
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86,16

134,22

1.127,72

5.302,47

3.635,79

14.955,17

5.929,87

2.490,86

68,99

658,20

1.657,28

13.514,20

1.163,35

257,44

557,31

2.088,24

6.688,16

8.344,60

1.170,80

352.271,11



INDIRETA

29,76%

PREÇO TOTAL

FORMA DE EXECUÇÃO: 


