PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes - MG FOLHA Ne: 06/06
OBRA: Centro Comunitario da Comunidade da Perdizinha DATA: 26/04/2021
LOCAL: Comunidade da Perdizinha FORMA DE EXECUGA
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba / SINAPI-03/2021 / SETOP-01/2021 ) DIRETA (x)
PRAZO DE EXECUGAO: 04 Meses BDI
PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.| QUANT. | UNITARIO @ UNITARIO
S/ BDI C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
01.01 1IO-PLA-005 SETOP |ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO| unid 1,00 1.099,62 1.426,83
PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA
AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO
DE MINAS
01.02 LOC-OBR-005 | SETOP |LOCACAO DA OBRA (GABARITO) m?2 187,20 7,24 9,39
2 INFRAESTRUTURA
02.01 TER-ESC-040 SETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M m? 4,22 63,45 82,33
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
_FOR- L , , )
02.02 FUN-FOR-010 | SETOP REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) m’ 49,32 39,86 51,72
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO,/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3
02.03 94965 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 779 36513 473,78
02.04 ARM-ACO-005 | SETOP |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 430,67 12,45 16,15
02.05 ARM-ACO-015 | SETOP |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 146,95 12,27 15,92
02.06 IMP-PIN-010 SETOP |PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMERICA m? 82,48 18,15 23,55
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM >
02.07 97083 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 m 525,87 180 234
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZACAO E ARRASTAMENTO NIVELADO 3
02.08 ED-51100 SETOP A CURTA DISTANCIA COM LAMINA m 76,59 2,38 3,09
LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE 3
02.09 ED-51147 SETOP DEMOLICAO EM AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO m 181,67 15,60 20,24
3 SUPERESTRUTURA
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
_FOR- L , , )
03.01 FUN-FOR-010 | SETOP REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) m’ 72,32 39,86 51,72
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO,/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3
03.02 94965 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 6,36 36513 473,78
03.03 ARM-ACO-005 | SETOP |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 435,05 12,45 16,15
03.04 ARM-ACO-015 | SETOP |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 129,83 12,27 15,92
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
03.05 | COMPOSICAO ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA m? 195,87 102,11 132,49
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
03.06 IMP-PIN-010 SETOP |PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMERICA m? 8,67 18,15 23,55
4 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA >
04.01 ALV-TIJ-030 SETOP REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m 463,27 49,37 64,06
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO,
EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA
, , )
04.02 ED-48213 SETOP REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m 72,14 99,45 129,04
(DETALHE D - CADERNO SEDS)
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
04.03 ED-9906 SETOP |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, m? 0,49 2.210,34 2.868,07
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
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CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM,
04.04 ED-9903 SETOP |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, m? 0,09 1.997,67 2.592,11
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
04.05 ED-9907 SETOP |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, m? 0,60 2.210,34 2.868,07
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO
04.06 ED-9904 SETOP |EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN m? 0,50 1.997,67 2.592,11
LOCO, INCLUSIVE ARMACAO

5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
05.01 87879 SINAPI|INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 892,26 3,06 3,97

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
05.02 87882 SINAPI |ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO m? 169,51 4,16 5,40
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
05.03 REV-REB-020 | SETOP [PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, m? 892,26 21,98 28,52
PREPARO MECANICO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM TETO,
05.04 | REV-REB-021 |SETOP |TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO m?2 169,51 23,43 30,40
MECANICO

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO,
05.05 REV-AZU-011 | SETOP [ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE m? 185,10 50,38 65,37
REJUNTAMENTO

6 PISOS

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK
10MPA, SEM ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM,

X 2
06.01 ED-9317 SETOP INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, m 236,00 36,72 47,65
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
06.02 PIS-CER-010 SETOP ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE m2 171,00 70,56 91,56

2025 CM2, PEI' V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL,
06.03 ROD-CER-005 | SETOP |ALTURA 10CM, PEI 1V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, m 170,00 9,24 11,99
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,

06.04 | URB-RAM-005 | SETOP DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

unid 1,00 292,61 379,68

PASSEIO DE CONCRETO (FCK > = 11 MPA - ESPESSURA DE 6CM) (EXECUCAO,

06.05 RO-42283 SETOP INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m? 120,50 35,32 45,83

PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO E =10 CM - FCK = 40 MPA,
06.06 OBR-VIA-219 | SETOP [INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,| m? 90,00 62,01 80,46
COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

06.07 94263 SINAPT EXTRUSO RA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m 44,74 22,65 29,39

7 COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
07.01 92543 SINAPI|AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA| m? 187,21 26,53 34,42
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

07.02 COB-TEL-020 | SETOP |COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =5 MM m? 187,21 25,92 33,63
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0703 | PLU-RUF.020 |SETOP 1:13}3}:2 1\1;:[ CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO| 84,20 32,08 41,89
07.04 | PLU-CAL-005 |SETOP |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM m 37,00 51,70 67,08
8 ESQUADRIAS
08.01 | SER-JAN-005 |SETOP |[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m?2 3,00 346,26 449,30
08.02 | SER-JAN-015 |SETOP |[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON m?2 14,00 400,80 520,07
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: .
08.03 90843 SINAPL DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM unid 6,00 7L 922,71
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: .
08.04 90844 SINAPL DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM unid 3,00 768,40 997,05
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS,
OR. , : , 2
08.05 | SER-POR-09 | SETOP ||\ ) sIvVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E m 483 43712 567,19
ACESSORIOS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, )
08.06 91341 SINAPL FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 m 11,34 478,62 621,04
0807 | SERPOR.050 | sETop [FORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM m? 189 265,18 344,00
CADEADO
0808 | SERPOR.050 | sETop [FORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM m? 420 265,18 344,00
CADEADO
9 VIDROS
09.01 VID-LIS-010 | SETOP [VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA m?2 20,00 92,54 120,08
10 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
1001 | HID-DAG-015 |SETOP |CAIXA DAGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L unid 1,00 584,45 758,36
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA
1002 | HID-TUB-025 | SETOP |pprs “birso nivt (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES m 42,00 29,11 37,77
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA
1003 | HID-TUB-010 | SETOP |pprs "o vy (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES m 42,00 16,70 21,67
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL
10.04 | HID-REG-090 |SETOP |OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO unid 9,00 112,76 146,31
MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU
10.05 | HID-REG-076 |SETOP |PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO unid 2,00 49,01 63,59
POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
10.06 | HID-TUB-055 | SETOP |ggpyp NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES m 31,00 30,86 40,04
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE
1007 1 HID-TUB-075 | SETOP |\ 5pviaL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES m 6,00 1571 20,38
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
10.08 | HID-TUB-045 | SETOP |gppyp NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES m 8,00 21,06 27,33
10.09 HID-SIF-015 | SETOP |CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM unid 3,00 44,03 57,13
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/ VEDACAO, FORNECIMENTO, .
1010 | LOU-VAS-010 | SETOP INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA E TUBO unid 6,00 172,09 223,30
DE LIGACAO
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MICTORIO COLETIVO, EM ACOIN OXIDAVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM
DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE .
1011 LOU-MIC-010 SETOP METAL NA COR CROMADA, SIFAO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, unid 1,00 917,34 1.190,31
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM .
10.12 ACE-SAB-025 SETOP RESERVATORIO 800 ML unid 4,00 50,81 65,93
1013 | ACE-PAP-015 |SETOP |PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO unid 6,00 47,40 61,50
10.14 ACE-PAP-020 SETOP |DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS unid 2,00 37,22 48,30
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/ PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM .
1015 ED-49871 SETOP TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E unid 4,00 108,23 140,44
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
10.16 HID-GOR-035 SETOP |CAIXA DE GORDURA PRE FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS unid 1,00 90,02 116,81
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO .
1017 LOU-CUB-005 | SETOP DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E unid 5,00 22445 291,24
INSTALACAO
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA PIA
(560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
10.18 LOU-BOJ-010 SETOP |VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO | unid 1,00 294,84 382,58
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM
10.19 MET-TOR-035 SETOP |AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, unid 6,00 98,25 127,49

FORNECIMENTO E INSTALACAO

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ACABAMENTO CROMADO,
10.20 MET-TOR-015 | SETOP |COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL unid 1,00 154,83 200,90
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE

10.21 | MET-TOR-040 | SETOP |\ A TR FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 1,00 46,40 60,21
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL
10.22 ED-9155 SETOP |COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM unid 1,00 349,72 453,79
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE
TORNEIRA
11 INSTALACOES ELETRICAS
11.01 | ELE-PAD-055 |SETOP |[PADRAO CEMIG SUBTERRANEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15 KVA, BIFASICO unid 1,00| 1.284,77 1.667,08
11.02 | ELE-QUA-015 |SETOP |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 24 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A unid 1,00 308,38 400,14
11.03 ELE-DIS-070 | SETOP [DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 60A unid 1,00 52,84 68,56
11.04 ELE-DIS-068 | SETOP |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A unid 2,00 43,32 56,21
11.05 ELE-DIS-066 | SETOP |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A unid 4,00 41,75 54,17
11.06 ELE-DIS-007 | SETOP |DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A unid 1,00 17,56 22,79
11.07 ELE-DIS-005 | SETOP |DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A unid 4,00 17,56 22,79
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
11.08 | ELE-CAB-230 |SETOP [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 1,5 MM2, m 300,00 2,50 3,24

70°C, 450/ 750V




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes - MG FOLHA Ne: 06/06

OBRA: Centro Comunitario da Comunidade da Perdizinha DATA: 26/04/2021

LOCAL: Comunidade da Perdizinha FORMA DE EXECUGA
REGIAO/MES DE REIfERI”ENCIA: Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba / SINAPI-03/2021 / SETOP-01/2021 ) DIRETA (x)
PRAZO DE EXECUCAO: 04 Meses BDI

PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. | UNITARIO UNITARIO
S/ BDI C/BDI

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
11.09 ELE-CAB-235 | SETOP |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, m 600,00 4,08 5,29
70°C, 450/ 750V

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
11.10 ELE-CAB-240 | SETOP |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, m 300,00 572 7,42
70°C, 450/ 750V

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
11.11 ELE-CAB-255 | SETOP |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 16 MM2, m 25,00 17,89 23,21
70°C, 450/ 750V

CABO TELEFONICO FORMADO POR CONDUTOR EM FIO SOLIDO DE COBRE

112 | CAB-CAB-020 | SETOP ELETROLITICO, RECOZIDO E ESTANHADO, 0,50 MM m 30,00 12,26 15,91
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") -

1113 | ELE-MAN-015 | SETOP |, 0"~ o CAO EM ALVENARIA m 300,00 6,02 7,81
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1) -

1114 | ELEMAN-020 |SETOP [ o~ 0 CAO EM ALVENARIA m 20,00 6,47 8,40
CAIXA DE LIGACAO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL , OCTOGONAL COM .

1115 | ELE-CXS-175 | SETOP |z \r FIXO, DIMENSOES 4 X 4' unid 21,00 9,16 11,89
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,

11.16 ED-49187 SETOP |DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E unid 61,00 7,19 9,33
INSTALACAO

1117 | ELE-INT-015 |SETOP [INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA unid 6,00 13,14 17,05

1118 | ELE-INT-095 |SETOP [INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V unid 2,00 20,89 27,11

1119 | ELE-INT-010 |SETOP |[INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V, COM PLACA q 3,00 13,99 18,15

1120 | ELE-INT-035 | SETOP |CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA q 1,00 26,85 34,84

11.21 ELE-INT-075 | SETOP |CONJUNTO 3 INTERRUPTORES PARALELOS, COM,PLACA q 1,00 41,12 53,36

CONJUNTO DE QUATRO (4) INTERRUPTORES PARALELO, CORRENTE 104,
11.22 ED-15784 SETOP |TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, qJ 1,00 49,18 63,81
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAQ, SUPORTE, MODULO E PLACA

11.23 ELE-TOM-005 | SETOP [TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA unid 41,00 22,62 29,35
11.24 ELE-TOM-015 | SETOP [TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA unid 3,00 22,62 29,35
11.25 | CAB-TOM-005 |SETOP |[TOMADA PARA TELEFONE R] 11 SEM PLACA PARA CAIXA 4" X 2" unid 2,00 32,03 41,56
1126 | CAB-TOM-015 |SETOP [TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA unid 2,00 67,60 87,72
11.27 | ELE-TOM-045 |SETOP [TOMADA PARA PINO JACK 1/4, SOM E TV COM PLACA 4" X 2" unid 2,00 24,66 32,00

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, PARA 1 LAMPADA

11.28 97589 SINAPT COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

unid 21,00 31,78 41,24




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes - MG FOLHA Ne: 06/06
OBRA: Centro Comunitario da Comunidade da Perdizinha DATA: 26/04/2021
LOCAL: Comunidade da Perdizinha FORMA DE EXECUGA
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba / SINAPI-03/2021 / SETOP-01/2021 ) DIRETA (x)
PRAZO DE EXECUGAO: 04 Meses BDI
PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.| QUANT. | UNITARIO @ UNITARIO
S/ BDI C/ BDI
11.29 | ELE-LUM-050 |SETOP |[LUMINARIA TIPO TARTARUGA unid 2,00 33,20 43,08
11.30 | ELE-LAM-040 |SETOP |[LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 unid 8,00 12,93 16,78
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO .
11.31 100919 SINAPL| "6 TALA CAO unid 15,00 57,94 75,18
12 PINTURA
12.01 | PIN-EMA-005 |SETOP |[EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMAO DE MASSA ACRILICA m?2 398,68 10,25 13,30
12.02 | PIN-EMA-007 |SETOP |[EMASSAMENTO DE TETOS COM 1 DEMAO DE MASSA ACRILICA m?2 169,51 16,53 21,45
PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS COM MASSA CORRIDA PVA,
ACTR y , y )
1203 | PIN-ACR015 | SETOP | i e DOR m’ 589,24 19,56 25,38
PINTURA ACRILICA, EM TETOS, 2 DEMAOS COM MASSA CORRIDA PVA,
ACT y , y )
1204 | PIN-ACRO016 | SETOP | i i s DOR m’ 169,51 26,96 34,98
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES E TETO DE )
12.05 88415 SINAPL| ) A AF 06 /2014 m’ 758,75 2,53 3,28
PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO) EM )
12.06 ED-50532 SETOP ESQUADRIA E SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO m 6,09 8,73 11,33
1207 | PIN-VER-010 |SETOP |VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMAOS, BRILHANTE m?2 33,35 15,21 19,74
13 DIVERSOS
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE
— -~ ’ 2
13.01 | BAN-GRA-005 | SETOP [0 w1 o o0 20 MM m’ 4,05 315,16 408,94
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS
- - = ’ 2
13.02 | DIV-PED-015 | SETOP [\ ™ s O e SMADO m’ 19,25 541,04 702,04
13.03 | ACE-BAR-015 |SETOP |BARRA DE APOIO EM ACO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITARIO) unid 4,00 224,14 290,84
13.04 | ACE-BAR-020 |SETOP |BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) unid 2,00 99,2 128,72
13.05 | ACE-BAR-005 |SETOP |BARRA DE APOIO EM ACO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATORIO) unid 2,000 214,75 278,65
13.06 ED.50937 spTop |[CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 11/2" - FIXADO EM m 15000 107,29 139,22
ALVENARIA
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES
13.07 ED-50940 SETOP | -1 UBO DE A COD=1/2,H=105M m 17,45 295,38 383,28
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES
13.08 ED-50938 SETOP |EM TUBO DE ACO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE m 15,00 428,73 556,31
ACO GALVANIZADODED =11/2"
14 LIMPEZA
14.01 | LIM-GER-005 |SETOP |LIMPEZA GERAL DE OBRA m?2 187,20 4,82 6,25

TOTAL GERAL DA OBRA

Engenheira - Jéssica Neves Belchior Machado

CREA MG.: 193.133




PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes - MG FOLHA Ne: 06/06

OBRA: Centro Comunitario da Comunidade da Perdizinha DATA: 26/04/2021

LOCAL: Comunidade da Perdizinha FORMA DE EXECUGA
REGIAO/MES DE REIfERI”ENCIA: Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba / SINAPI-03/2021 / SETOP-01/2021 ) DIRETA (x)
PRAZO DE EXECUCAO: 04 Meses BDI

PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. | UNITARIO UNITARIO
S/ BDI C/BDI

Prefeito Municipal - Anténio Roberto Bergamasco




o:

INDIRETA

29,76%

PRECO TOTAL

1.426,83

1.758,63

347,44

2.550,88

3.690,76

6.957,36

2.339,62

1.942,48

1.228,23

236,53

3.677,38

3.740,47

3.013,25

7.028,11

2.067,04

25.951,74

204,19

29.677,52

9.309,18

1.405,35




o:

INDIRETA

29,76%

PRECO TOTAL

233,29

1.720,84

1.296,06

3.542,77

915,00

25.447,75

5.153,45

12.100,26

11.244,62

15.656,15

2.038,22

379,68

5.522,53

7.241,60

1.314,91

6.444,64

6.296,46




o:

INDIRETA

29,76%

PRECO TOTAL

3.526,76

2.482,12

1.347,89

7.280,92

5.536,28

2.991,15

2.739,54

7.042,62

650,33

1.445,17

2.401,54

758,36

1.586,43

910,11

1.316,82

127,19

1.241,33

122,31

218,61

171,40

1.339,79




o:

INDIRETA

29,76%

PRECO TOTAL

1.190,31

263,72

369,03

96,59

561,74

116,81

1.456,20

382,58

764,92

200,90

60,21

453,79

1.667,08

400,14

68,56

112,42

216,69

22,79

91,14

973,18




o:

INDIRETA

29,76%

PRECO TOTAL

3.176,45

2.226,63

580,34

477,25

2.343,41

167,91

249,60

569,10

102,30

54,21

54,46

34,84

53,36

63,81

1.203,39

88,05

83,12

175,43

64,00

865,97




o:

INDIRETA

29,76%

PRECO TOTAL

86,16

134,22

1.127,72

5.302,47

3.635,79

14.955,17

5.929,87

2.490,86

68,99

658,20

1.657,28

13.514,20

1.163,35

257,44

557,31

2.088,24

6.688,16

8.344,60

1.170,80

352.271,11




o:

INDIRETA

29,76%

PRECO TOTAL




