
OBRA:

CONTÉM

Item Descrição un Quantidade Preço Unitário Preço Total

ELETRIFICAÇÃO 2020 - EXTENSÃO DE REDE

01 DISTRITO INDUSTRIAL

01.01
Instalação de poste concreto CC 12-1000, equipado com sistema de ancoragem da rede: primária 

protegida.
un. 1,00 6.084,00 6.084,00

01.02
Instalação de poste concreto DT 11-600, equipado com sistema de ancoragem da rede: primária 
protegida.

un. 1,00 4.446,00 4.446,00

01.03
Instalação de poste concreto DT 11-300, equipado com sistema de ancoragem da rede: primária 
protegida.

un. 4,00 3.744,00 14.976,00

01.04
Instalação de transformador monofásico de 10 KVA convencional com todo o sistema de proteção 
e acessórios de fixação e instalação reaproveitado.

un. 1,00 3.276,00 3.276,00

01.05 Construção de rede primária protegida com cabo de alumínio 1x50mm2  15 KV. m 473,00 37,44 17.709,12

01.06 Construção de rede primária convencional com cabo de alumínio 1#4(1N5)CAA. m 240,00 23,40 5.616,00

01.07 Remoção de rede primária convencional com cabo de alumínio 1#4 (4)CAA m 96,00 14,04 1.347,84

01.08 Remoção de rede primária convencional com cabo de alumínio 3#4 (4)CAA m 130,00 28,08 3.650,40

01.09 Remoção de rede primária convencional com cabo de alumínio 3#2 (2)CA m 34,00 28,08 954,72

01.10 Instalação de chave fusível 100A/10 KA/5H reaproveitada. un. 1,00 1.287,00 1.287,00

01.11 Instalação de chave fusível 40A/2 KA/2H. un. 1,00 1.287,00 1.287,00

01.12
Remoção de transformador monofásico de 10 KVA convencional com todo o sistema de proteção 
e acessórios de fixação e instalação para reaproveitamento.

un. 1,00 2.106,00 2.106,00

01.13 Remoção de poste de concreto DT 10-300, sem reaproveitamento. un. 4,00 2.106,00 8.424,00

01.14 Remoção de estrutura de ancoragem rede primária convencional U3 un. 1,00 877,50 877,50

01.15 Remoção de estrutura de ancoragem rede primária convencional U4 un. 1,00 877,50 877,50

01.16 Remoção de estrutura de ancoragem rede primária convencional N3-U3-N3 un. 1,00 877,50 877,50

01.17 Remoção de estrutura de ancoragem rede primária convencional N4-M un. 1,00 877,50 877,50

01.18 Remoção de estrutura de ancoragem rede primária convencional N3 un. 1,00 877,50 877,50

01.19 Remoção de estrutura de ancoragem rede primária convencional CE2 un. 1,00 877,50 877,50

01.20 Remoção de estrutura de ancoragem rede primária convencional CE3 un. 1,00 877,50 877,50

01.21 Instalaçao de padrão bifásico 2x63A, 7 m. com ramal de 2x1x16+16 1 KV un. 1,00 1.404,00 1.404,00

SUB-TOTAL  1 78.710,58

T O T A L   G E R A L 78.710,58
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